

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ/ಡಿಪಿಟಿ/ಟೆಂಡರ್/ಸಿಆರ್- /2019-20 ದಿನಾಂಕ: 17-06-2019.

ವಿಷಯ: 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ದನ ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ದನ ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅ.ನಂ	ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ	ವೇಳೆ
1	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	01-07-2019	5.00 PM ರ ವರೆಗೆ.
2	ಟೆಂಡರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	01-07-2019	ಮ. 3.30 ರ ನಂತರ
3	ಇತರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ನಮೂನೆ ಶುಲ್ಕ	₹ 1000 + ಪ್ರಚಲಿತ ಕರಗಲು.	
4	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ದವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ	₹ 500 + ಪ್ರಚಲಿತ ಕರಗಲು.	
5	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 5%	
6	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 10% (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ದವರಿಗೆ 5%)	

ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ಟೆಂಡರ್ ಬರದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ

1	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	3-07-2019	5.00 PM ರ ವರೆಗೆ.
4	ಟೆಂಡರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	3-07-2019	ಮ. 3.30 ರ ನಂತರ
5	ಇತರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ನಮೂನೆ ಶುಲ್ಕ	₹ 1000 + ಪ್ರಚಲಿತ ಕರಗಲು.	
6	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ದವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ	₹ 500 + ಪ್ರಚಲಿತ ಕರಗಲು.	
7	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 5%	
8	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 10% (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ದವರಿಗೆ 5%)	

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ದನ ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ.

ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ
1	2	3	4
1	ಕಾಂಪಾ	49.19	31-03-2020

(ಈ ಮೇಲಿನ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆವಾರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಯುನಿಟ್‌ವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ, ಯುನಿಟ್‌ವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)


ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಅನುಬಂಧ -1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೂನಿಟ್ ನಂ.	ವಲಯ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಚು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪ್ರಮಾಣ (ಹೆ ದಲ್ಲ) ಸಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ	ದರ (ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್/ ಸಾವಕೆ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ವಯೋಡಿ ಮೊತ್ತ (%) (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Bagalkot	Honnakatti FS No. 06 & Mallapur FS.No. 27/a	Raising of Plantation during 2019-20	CAMPA	25	17,390.00	4.348	0.217	31-03-2020
2		Bagalkot	Hireshelikeri FS .No. 35	Maint of 1st year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	8,720	2.180	0.109	31-03-2020
3		Bagalkot	Trinmapur FS.No. 86& 66P	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	6,160.00	1.540	0.077	31-03-2020
4		Bagalkot	Kaladagi FS No. 162	Planting on CPT	CAMPA	2	3,360	0.067	0.003	31-03-2020
5		Bagalkot	KalasaKoppa FS No. 11	Planting on CPT	CAMPA	1	3,360	0.034	0.002	31-03-2020
6		Bagalkot	Hireshelikeri FS No. 35	Planting on CPT	CAMPA	2	3,360	0.067	0.003	31-03-2020
					Total:			8.236	0.412	
7		Badami	Halkurki FS.No. 266	Raising of plantations during 2019-20	CAMPA	4.5	54,971	2.474	0.124	31-03-2020
8		Badami	Yandigeri FS No. 208 & 209	Planting on CPT	CAMPA	3	3,360	0.101	0.005	31-03-2020
9		Badami	Kerur FS No. 40	Planting on CPT	CAMPA	2	3,360	0.067	0.003	31-03-2020
10		Badami	Hoolageri FS.No. 95	Maint of 1st year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	8,720	2.180	0.109	31-03-2020
11		Badami	Choladragudd FS No. 122	Maint of 1st year old plantation during 2019-20	CAMPA	15	8,720	1.308	0.065	31-03-2020
12		Badami	Anantagiri FS.No. 43, 44	Maint of 3rd year old plantation 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
13		Badami	Muttalageri FS.No. 118, 119, 21, 22, 23, 117	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
					Total:			9.210	0.460	
14	3	Hungund	Huvrinhalli FS No. 16	Planting on CPT	CAMPA	1	3,360	0.034	0.002	31-03-2020
15		Hungund	Mullur FS No. 52	Planting on CPT	CAMPA	1	3,360	0.034	0.002	31-03-2020
16		Hungund	Ranthal FS No. 127	Planting on CPT	CAMPA	2	3,360	0.067	0.003	31-03-2020
17		Hungund	Benakanavari FS.No. 33	Planting on CPT	CAMPA	1	3,360	0.034	0.002	31-03-2020
18		Hungund	Hiremagi FS.No. 63	Planting on CPT	CAMPA	1	3,360	0.034	0.002	31-03-2020
19		Hungund	Huvrinhalli FS No. 1	Raising of Plantation during 2019-20	CAMPA	25	17,390	4.348	0.217	31-03-2020
20		Hungund	Kelur FS.No. 261	Maint of 2nd year old plantation 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		Hungund	Dharmur FS.No. 1	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
				Total:				7.629	0.381	
22	4	Jamkhandi	Tungal FS. No. 39	Maintenance of Four year old plantations raised under CAMPA during 2019-20	CAMPA	2.02	12,400	0.250	0.013	31-03-2020
23		Jamkhandi	Siddapur FS. No. 37	Maintenance of Eight year old plantations raised under CAMPA during 2019-20	CAMPA	26.3	1,850	0.487	0.024	31-03-2020
24		Jamkhandi	Siddapur FS No. 37	Maintenance of Seven year old plantations raised under CAMPA during 2019-20	CAMPA	4.3	1,850	0.080	0.004	31-03-2020
25		Jamkhandi	Tungal FS No. 81	Maintenance of Seven year old plantations raising under CAMPA during 2019-20	CAMPA	30	1,850	0.555	0.028	31-03-2020
26		Jamkhandi	Siddapur FS.No. 161	Planting on CPT	CAMPA	5	3,360	0.168	0.008	31-03-2020
27		Jamkhandi	Kallali FS.No. 205	Raising of Plantation during 2019-20	CAMPA	25	17,390	4.348	0.217	31-03-2020
28		Jamkhandi	Kallali FS No. 205	Maint of 2nd year old plantation 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
29		Jamkhandi	Jagadal FS.No. 241	Maint of 3rd year old plantation 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
30		Jamkhandi	Jamkhandi FS.No. 42	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
				Total:				10.507	0.525	
31	5	Mudhol	Belagali FS.No. 253, 276, 232, 233	Planting on CPT	CAMPA	4	3,360	0.134	0.007	31-03-2020
32		Mudhol	Lakshanatti FS.No. 34	Raising of Plantation during 2019-20	CAMPA	25	17,390	4.348	0.217	31-03-2020
33		Mudhol	Belagali FS.No. 205, 206 & 207	Maint of 3rd year old plantation 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
34		Mudhol	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	Lakshanatti FS.No. 34 Mudhol Range	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
				Total:				7.562	0.378	
35	6	Bilagi	Arakoti FS.No. 60 & 21	Planting on CPT	CAMPA	2.5	3,360	0.084	0.004	31-03-2020
36		Bilagi	Yallegutti FS.No. 118 & 88	Planting on CPT	CAMPA	2.5	3,360	0.084	0.004	31-03-2020
37		Bilagi	Herakal FS. No. 345	Raising of Plantation during 2019-20	CAMPA	25	17,390	4.348	0.217	31-03-2020
38		Bilagi	Kundaragi FS.No. 162	Maintenance of four year old plantation during 2019-20	CAMPA	25	6,160	1.540	0.077	31-03-2020
				Total:				6.056	0.303	
				Grand Total:				49.199	2.460	

Deputy Conservator of Forests
Bagalkot Division, Bagalkot

೦೦೯ಕ
೧)

ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ
ಬದುಕನ್ನು ನಿರಂತರಿಸಿ
ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ರೂಪಿಸುವ

ಅಂದೇ ಜೂನ್ 21
ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ
ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯ
ವಿದರುಗಳು ಸಂಗೀತ
ಡಾ. ಕಟಗಿಹಳ್ಳಮಠ
ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರು
ಮಾಡಿ ಕೊಂಡರು.
ತಾತನಾಡಿ 45 ನಿಮಿಷ
ಧ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ರಾದ ಡಾ. ಐ.ಎಸ್.
ಆಲೂರ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ
ಪ್ರೊ. ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ
ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ,
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ

ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ
ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು
ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನ
ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿದೆ.

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
OFFICE OF THE DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
BAGALKOT TERRITORIAL DIVISION, BAGALKOT
ಇ-ಮೇಲ್: dcftbagalkot@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ/ಡಿಎಚ್/ಟೆಂಡರ್/ಸಿಆರ್- /2019-20 ದಿನಾಂಕ: -06-2019.

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟನೆ

ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಾಡುವುದು, ದಸ ನಿರೋದಕ ಕಂದಕದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವುದು, ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ನೊಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2019
ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಟೆಂಡರ್
ಬರದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ನ್ನು ದಿ: 03-07-2019 ರಂದು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ
ವೇಳೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಹಿ/-ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

DIPR/BGK/RO-NO-47/MCA/2019-20

ari Offset Printing Press, BAGALKOT - 587101.

KoteyaKarnataka